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Memòria justificativa de la configuració de l’expedient de contractació relatiu a l’Acord 
marc amb diverses empreses per a la redacció de projectes executius d’instal·lacions 
fotovoltaiques en coberta, en terra i vinculades a punts de recàrrega de vehicle elèctric, 
dividit en 3 lots, gestionat pel sistema per a l’optimització de la compra pública local 
(SOCPL) 
 
Promotor 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Núm. d’expedient 2023/0033106 

Codi de classificació D0506SE26 Serveis acord marc 

  

Núm. d’expedient/s relacionat/s - 

 
D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 
mitjançant l’acte d’inici que consta en l’expedient s’han motivat les necessitats que es pretenen 
cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les quals el contracte que es vol iniciar és 
idoni per satisfer-les.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 21 de març de 2024, va aprovar la creació 
del Sistema per a l’optimització de la compra pública local (en avant, SOCPL), denominació 
que rep la central de contractació corporativa, de conformitat amb els articles 227 i 228 de la 
LCSP. Així mateix, va aprovar les normes de funcionament del SOCPL. 
 
L’article 17 de les normes de funcionament, el qual regula l’adhesió genèrica al SOCPL, 
assenyala que es troben adherits genèricament al SOCPL tant els departaments de la 
Diputació de Barcelona com els organismes autònoms locals i la societat mercantil local 
dependents de la Diputació de Barcelona. La resta del sector públic de la Diputació de 
Barcelona s’ha d’adherir prèviament al SOCPL per mitjà d’una sol·licitud d’adhesió genèrica. 
Així mateix, els ens locals que preveuen els articles 1 i 2 del TRLMRLC radicats a la província 
de Barcelona i el sector públic que depèn d’aquests ens locals s’han d’adherir prèviament al 
SOCPL per mitjà d’una sol·licitud d’adhesió genèrica. 
 
A fi de racionalitzar la contractació pública i fer-la més eficient i eficaç, s’ha considerat adequat 
incorporar aquest expedient al SOCPL. D’aquesta manera els ens de la província es podran 
beneficiar dels avantatges de la compra agregada per mitjà de l’adhesió específica a aquesta 
contractació. 
 
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es justifica 
la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents. 
 
 

1) Consultes preliminars al mercat 
 
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes preliminars al 
mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per configurar l’expedient. 
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2)  Tipus de contracte  
 
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17 de la LCSP, 
corresponents a un contracte de serveis. 
 
Les prestacions incloses en aquest contracte tenen caràcter intel·lectual en els termes que 
preveu la Disposició addicional 41 de la LCSP, ja que es tracta de redactar projectes executius.  
 
L’acord marc, promogut per la Gerència de Serveis de Medi Ambient, té per objecte la selecció 
d’un màxim de 8 empreses per a la redacció de projectes executius de fotovoltaica en coberta 
(Lot 1), un màxim 3 empreses per a la redacció de projectes fotovoltaics en terra (Lot 2) i un 
màxim de 5 empreses per a projectes d’instal·lacions fotovoltaiques vinculades a punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics (Lot 3). 
 
Els ens adherits genèricament que figuren a l'annex 4 del plec de clàusules administratives 
particulars podran participar en aquest acord marc. Per a poder participar-hi, hauran d’adherir-
se de manera específica a aquest acord marc segons el que preveuen l’article 228.3 de la 
LCSP i l’article 18 de les normes de funcionament del Sistema per a l’optimització de la compra 
pública local (en avant, SOCPL). La tramitació específica per a la participació en aquest acord 
marc per part de l’ens adherit es preveu en la clàusula 2.2 del PCAP. 
 
3) Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació 
 
S’ha considerat oportú incloure en el contracte consideracions socials i mediambientals com 
a condicions especials d’execució (clàusula 3.2 del PCAP).  
 
4) Divisió en lots de l’objecte del contracte 
 
S’ha dividit la contractació en els lots següents: 
 

Lot 1 
Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en coberta 
(8 empreses) 

Lot 2 
Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en terra (3 
empreses) 

Lot 3 
Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques vinculades 
a punts de recàrrega de vehicle elèctric (5 empreses) 

 
El Lot 1 es tracta d’instal·lacions de menys de 100kW (connectades a baixa tensió) sobre 
coberta. Són instal·lacions que funcionen en règim d’autoconsum, poden ser o no en règim 
d’autoconsum col·lectiu, estan inserides en la trama urbana i són el tipus d’instal·lació més 
habitual. 
 
El Lot 2 són instal·lacions grans, per sobre dels 100kW (per tant, han d’estar connectades a 
mitjana tensió). Cal incloure-hi adequacions de terrenys, sistemes de vigilància i accés, 
valoracions dels suports més idonis. Són instal·lacions menys freqüents, la producció pot ser 
en règim d’autoconsum, però sempre hi haurà una part de venda d’energia. 
 
El Lot 3 és el disseny d’instal·lacions fotovoltaiques amb la inclusió de punts de recàrrega. 
Cal, doncs, coneixement del sector de la mobilitat elèctrica. La majoria d’instal·lacions 
d’aquest tipus es fan en pèrgoles, que cal dissenyar i pressupostar. Solen ser instal·lacions 
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connectades a baixa tensió (menys de 100kW). L’especificitat radica sobretot en la tria dels 
punts de recàrrega i en el seu disseny i relació i gestió envers la instal·lació fotovoltaica. 
 
Per tant, per a la divisió en lots s’ha tingut en compte la tipologia de projectes a redactar ja 
que, segons sigui aquesta, el nombre d’hores que s’hi ha de destinar i l’expertesa tècnica pot 
ser diferent. En el lot 1 és important la presència d’arquitectes o d’arquitectes tècnics o 
professionals amb coneixements d’edificació. En el lot 2 la clau rau en el fet d’haver fet 
projectes en terra que requereixen adequacions de terreny i accessos, gestions amb 
l’empresa distribuïdora i dissenyar instal·lacions connectades a mitjana tensió. Així mateix, el 
lot 3 requereix que hi hagi expertesa d’arquitectes tècnics, d’arquitectes o de professionals 
que puguin dissenyar pèrgoles i d’enginyers amb coneixements sobre els punts de recàrrega 
existents i el seu encaix amb les instal·lacions fotovoltaiques. 
 
Les empreses es podran presentar a un o més lots.  
 
5) Manca de mitjans 
 
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans personals de què 
disposa la Gerència de Serveis del Medi Ambient són insuficients i no disposen de la 
qualificació professional específica per tal de dur a terme el servei objecte de contractació.  
 
Així mateix, al mercat hi ha un gran nombre d’empreses especialitzades per prestar aquest 
servei que disposen de personal i material específic per a la correcta execució del contracte, 
motiu pel qual és necessari contractar una empresa per dur-los a terme.  
 
D’acord amb les previsions de l’article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte suposa 
la contractació de personal per part de la Diputació de Barcelona o dels ens adherits, sinó 
únicament i exclusivament la contractació de la prestació d’un servei per les raons exposades 
en l’acte d’inici i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A l’extinció del contracte 
no es produirà cap consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del 
contracte com a personal propi de la Diputació de Barcelona ni els ens adherits. 
 
6) Dades econòmiques del contracte 
 
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents: 
 

VEC LOT 1 LOT 2 LOT 3 TOTAL 

Vigència inicial Diputació  110.732,00 € 18.600,00 € 19.530,00 € 148.862,00 € 

Vigència inicial Ens adherits 221.464,00 € 37.200,00 € 39.060,00 € 297.724,00 € 

Pròrrogues Diba (2 anys) 221.464,00 € 37.200,00 € 39.060,00 € 297.724,00 € 

Pròrrogues Ens (2 anys) 442.928,00 € 74.400,00 € 78.120,00 € 595.448,00 € 

Modificació en els termes 
previstos en la clàusula 3.3 
del present plec Diba 

22.146,40 € 3.720,00 € 3.906,00 € 29.772,40 € 

Modificació en els termes 
previstos en la clàusula 3.3 
del present plec Ens 

44.292,80 € 7.440,00 € 7.812,00 € 59.544,80 € 

TOTAL 1.063.027,20 € 178.560,00 € 187.488,00 € 1.429.075,20 € 
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El pressupost base de licitació del contracte per als contractes gestionats per la Diputació de 
Barcelona desglossat és el següent: 
 

Serveis 
Pressupost IVA 
exclòs 

21 % IVA 
Pressupost base 
licitació (IVA inclòs) 

Redacció de projectes executius 
d’instal·lacions fotovoltaiques en 
coberta (Lot 1) 

332.196,00 € 69.761,16 € 401.957,16 € 

Redacció de projectes executius 
d’instal·lacions fotovoltaiques en 
terra (Lot 2) 

55.800,00 € 11.718,00 € 67.518,00 € 

Redacció de projectes executius 
d’instal·lacions fotovoltaiques 
vinculades a punts de recàrrega 
de vehicle elèctric (Lot 3) 

58.590,00 € 12.303,90 € 70.893,90 € 

TOTAL 446.586,00 € 93.783,06 € 540.369,06 € 

 
 
i s’ha fixat d’acord amb el detall següent:  
 

  LOT 1 LOT 2 LOT 3 TOTAL 
Costos directes  

279.044,64 € 46.872,00 € 49.215,60 € 375.132,24 € 

(despeses de personal que 
inclou el salari, la seguretat 
social, la formació, el 
desplaçament i els mitjans 
materials) 

Costos indirectes (despeses 
d’infraestructura)  

33.219,60 € 5.580,00 € 5.859,00 € 44.658,60 € 

Beneficis (6%) 19.931,76 € 3.348,00 € 3.515,40 € 26.795,16 € 

IVA (21%) 69.761,16 € 11.718,00 € 12.303,90 € 93.783,06 € 

Total 401.957,16 € 67.518,00 € 70.893,90 € 540.369,06 € 

 
 Costos directes: 84% inclou la dedicació en personal, desplaçaments i mitjans materials 

per: 
- Visita als edificis per prendre mesures de les cobertes, i definir la viabilitat tècnica 

de les ubicacions proposades.  
- Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació pels consums comunitaris, 

i la possibilitat d’establir autoconsum compartit. En base a la legislació vigent. 
Simulació  / Aproximació de la potència a instal·lar per determinar la producció 
elèctrica anual estimada. L’estudi de viabilitat determinarà la potència pic  a 
instal·lar, i els paràmetres econòmics per tots els participants en el projecte 
d’autoconsum.  

- Redacció dels projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. El 
projecte haurà de contenir com a mínim: un resum inicial del projecte,  memòria 
descriptiva, condicions generals, bases de disseny i càlcul,  Descripció de materials 
i normes tècniques d'execució, pressupost,  anàlisi de la inversió,  estudi bàsic de 
seguretat i salut, estudi de càrregues dels cobertes, annexes, esmenes, plànols. 

- Es recolliran els passos necessaris per a la legalització de la instal·lació. 
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 Costos indirectes: 10% Inclou despeses d’oficina:  
- Despeses d’oficina (assegurances, lloguers...) 

 
 Benefici industrial de l’empresa: 6% 
 
El cost salarial s’ha fixat tenint en compte el XX Conveni col·lectiu nacional d’empreses 
d’enginyeria; oficines d’estudis tècnics; inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat (codi 
del conveni: 99002755011981), registrat i publicat per la Resolució de 27 de febrer de 2023, 
de la Direcció General de Treball, publicada en el BOE núm. 59 de data 10 de març de 2023, 
així com posterior revisió salarial publicat el 23 de març de 2024 de l’esmentat conveni , ajustat 
d’acord amb el salari mitjà de mercat, tenint en compte la formació i experiència requerida als 
perfils professionals adscrits a l’execució del contracte de cada lot i el temps necessari per dur 
a terme la prestació del servei, que es desglossa a continuació: 
 

- per al perfil d’enginyer/a superior o enginyer/a tècnic o equivalent, s’ha considerat el 
salari brut anual per a 2024, revaloritzat en un 4%, del grup professional “I” i nivell 
salarial “1”, en un percentatge de jornada del 85% en el Lot 1, del 100% en el Lot 2 
i del 90% en el Lot 3; 
 

- per al perfil d’arquitecte/a o arquitecte/a tècnica o equivalent, s’ha considerat el salari 
brut anual per a, 2024, revaloritzat en un 4%, del grup professional “I” i nivell salarial 
“2”, en un percentatge de jornada del 15% en el Lot 1 i del 10% en el Lot 3. 

 
Les despeses associades s’han avaluat en funció del nombre d’hores de dedicació a cada 
estudi i al nombre d’estudis previstos.  
 
Les hores de dedicació de cada projecte també s’han proposat en base a l’experiència en la 
redacció d’aquests projectes en anys anteriors, ja que fa més de 5 anys que s’estan redactant 
projectes d’instal·lacions fotovoltaiques com a suport tècnic als ens locals. 

 
LOT 1 Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en coberta 
 
Es considera la presència de dos tècnics superiors, un enginyer i un arquitecte o equivalents. 
Les despeses salarials associades són: 
 

Lot1 FV coberta 
Salari anual 
2024+IPC 4% 

Factor 
corrector 
experiència 

Salari 
corregit 

Amb 
SS+despeses 
formació 
(40%) €/h 

Hores de 
dedicació Cost total 

TS* (enginyer) 29.665,70€ 70% 50.431,68€ 70.604,36€ 39,40 40,00 1.575,99€ 

TS (arquitecte) 29.665,70€ 50% 44.498,54€ 62.297,96€ 34,76 10,00 347,64€ 

Total 1.923,64 € 

*Tècnic superior 
 
A més de les despeses salarials s’inclouen les despeses de dietes i desplaçaments, els costos 
indirectes i el benefici industrial (6%): 
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Cost total salaris 1.923,64 € 

Dietes i desplaçaments 90,00 € 

Total costos directes 2.013,64 € 

Costos indirectes 209,01 € 

Costos totals 2.222,64 € 

Benefici (6%) 133,36 € 

Total sense IVA 2.356,00 € 
 
 
Lot 2 Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en terra 
 
Es considera la presència de només un perfil professional, tècnic superior enginyer o 
equivalent. 

Lot2 FV terra 
Salari anual 
2024+IPC 4% 

Factor 
corrector 
experiència 

Salari 
corregit 

Amb 
SS+despeses 
formació 
(40%) €/h 

Hores de 
dedicació Cost total 

TS* (enginyer) 29.665,70 € 75% 51.914,97 € 72.680,96 € 40,56 120,00 4.867,03 € 

  4.867,03 € 

*Tècnic superior 
 

Cost total salaris 4.867,03 € 

Dietes i desplaçaments 270,00 € 

Total costos directes 5.137,03 € 

Costos indirectes 712,03 € 

Costos totals 5.849,06 € 

Benefici (6%) 350,94 € 

Total sense IVA 6.200,00 € 
 
Lot 3 Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques vinculades a 
punts de recàrrega de vehicle elèctric 
 
En aquest cas també es consideren un perfil d’un enginyer superior o equivalent i d’un 
arquitecte superior o equivalent. 

Lot3 FV coberta VE 

Salari 
anual 
2024+IPC 
4% 

Factor 
corrector 
experiènci
a 

Salari 
corregit 

Amb 
SS+despese
s formació 
(40%) €/h 

Hores de 
dedicaci
ó 

Cost 
total 

TS* (enginyer o 
equivalent) 

29.665,70
€ 70% 

50.431,68
€ 70.604,36€ 

39,4
0 40,00 

1.575,99
€ 

TS (arquitecte o 
equivalent) 

29.665,70
€ 60% 

47.465,11
€ 66.451,16€ 

37,0
8 20,00 741,64€ 

Total 
2.317,63
€ 

*Tècnic superior 
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Cost total salaris 2.317,63 € 

Dietes i desplaçaments 90,00 € 

Total costos directes 2.407,63 € 

Costos indirectes 224,44 € 

Costos totals 2.632,08 € 

Benefici (6%) 157,92 € 

Total sense IVA 2.790,00 € 
 
 
Així el preu unitari màxim considerat és: 
 

  

Import preu unitari 
màxim per 
projecte (IVA 
exclòs) 

Import 
IVA 21% 

Import preu 
unitari 
màxim per 
projecte (IVA 
inclòs) 

Estimació 
nombre de 
projectes DIBA 
(vigència 
inicial) 

Estimació 
nombre de 
projectes ens 
adherits 
(vigència inicial) 

Redacció de projectes 
executius de 
fotovoltaiques (Lot 1) 

2.356,00 494,76 2.850,76 47 94 

Redacció de projectes 
executius de 
fotovoltaiques (Lot 2) 

6.200,00 1.302,00 7.502,00 3 6 

Redacció de projectes 
executius de 
fotovoltaiques (Lot 3) 

2.790,00 585,90 3.375,90 7 14 

 
El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran idèntics 
per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència que el treball 
sigui executat per un home o una dona, i existiran únicament diferències com a conseqüència 
de les diferents antiguitats dels treballadors o altres circumstàncies previstes legalment. 
 
El preu unitari del lot 2 és més elevat, atès que els projectes de fotovoltaica en terra són més 
cars que els projectes en coberta o sobre de pèrgoles. Els del lot 1 i lot 3 queden limitats a 
100kWn, però els de terra superen habitualment els 200 kWn. Aquest fet suposa que calgui 
fer actuacions diferents, totes recollides en el plec de prescripcions tècniques, ja que han 
d’anar connectats a mitjana tensió (i no pas a baixa tensió, a diferència dels altres lots), i això 
suposa un cost més elevat. A diferència de les cobertes, que són més regulars, els terrenys 
poden tenir diferències de cotes que afegeixen complexitat al disseny del camp fotovoltaic. 
Així mateix, s’han de redactar tenint en compte consideracions ambientals que els altres lots 
no requereixen. 
 
El pressupost del contracte s’ha fixat en termes de preus unitaris i el nombre estimat de 
projectes a redactar s’ha fixat tenint en compte les necessitats dels ens locals. 
 
La Diputació de Barcelona té coneixement de les necessitats dels ens locals de la província 
en matèria d’energies renovables, atès que forma part dels grups de treball d’energia de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals signants del Pacte de les Alcaldies 
pel Clima i l’Energia un suport integral de tipus polític, econòmic, tècnic, jurídic i comunicatiu, 
en totes les fases i requisits que emanen del Pacte. De fet, la Diputació ajuda els municipis a 
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elaborar els plans d’acció d’energia sostenible i el clima (PAESC) per reduir les emissions 
contaminants en un 30-40%. Aquests PAESC preveuen la inclusió de plaques fotovoltaiques i 
les seves ubicacions. 
 
Les necessitats dels municipis de la província en relació amb la redacció de projectes 
executius d’instal·lacions fotovoltaiques són conegudes per la Diputació de Barcelona i, en 
funció d’aquestes necessitats, s’ha calculat el valor estimat del contracte. De fet, en els darrers 
tres anys, la mitjana de les sol·licituds del Catàleg de serveis de redacció de projectes 
executius de fotovoltaica que s’han atès ha estat de 52 projectes per any de fotovoltaica en 
coberta, de 2 a 3 projectes de fotovoltaica en terra i, en el cas de fotovoltaica vinculada a punts 
de recàrrega, es va iniciar l’any 2023 amb 4 peticions i ha continuat l’any 2024 amb 8.  
 
Amb el programa Renovables 2030 d’ajuts als ens locals per a inversió en projectes de 
fotovoltaica s’ha pogut comprovar que els projectes redactats per la Diputació de Barcelona 
suposen un 35% del total dels presentats. Això vol dir que per cada projecte redactat per la 
Diputació n’hi ha dos que han redactat els mateixos ens locals, per la qual cosa estimem que 
hi pot haver una demanda d’un centenar de projectes redactats pels mateixos ens locals.  
 
7) Durada de l’acord marc i possibles pròrrogues 
 
La durada de l’acord marc s’ha fixat per un termini d’un any amb la possibilitat de pròrrogues 
anuals (1+1) fins a un màxim de 3 anys, que és el que es considera adequat per a l’execució 
correcta del contracte pels motius següents: 
 

El Catàleg de serveis de Diputació de Barcelona ofereix cada any la redacció d’aquest tipus de 
projectes executius als ens locals. El termini per redactar-los és d’un any. Com que és un suport 
que cal anar fent cada any, per eficiència i economia de l’administració, si el funcionament de 
l’acord marc durant el primer any es considera satisfactori, es proposa que hi hagi pròrrogues 
per poder atendre en temps i forma les demandes de catàleg dels ens locals. 

 
Els contractes basats, un cop formalitzats, tindran una durada màxima d’un (1) any a comptar 
de l’inici de la prestació objecte del contracte. La data d’inici de la prestació es fixarà en el 
decret d’adjudicació d’acord amb l’article 35.1.g) de la LCSP. Aquesta durada es considera 
més que suficient per a la correcta execució del contracte. Els contractes basats no seran 
prorrogables.  
 
 
8) Procediment 
 
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat ha estat 
un procediment obert perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre 
que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs. 
 
S’ha optat per la utilització d’aquest acord marc per racionalitzar la contractació dels projectes 
executius d’instal·lacions fotovoltaiques no només a la corporació, sinó també al seu sector 
públic i als ens que s’han adherit de forma genèrica al SOCPL, a fi de racionalitzar la compra 
pública. 
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9) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentar-se a la 
licitació o per executar el contracte 
 
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació 
s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, 
alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i 
del plec de clàusules administratives particulars.  
 
 
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims 
següents: 
 
 
LOT 1. Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en coberta 
  
 
 

 Mitjans d’acreditació 
escollits 

Motivació dels requisits mínims exigits 

Solvència 
econòmica i 
financera 

Import mínim anual de volum 
de negocis  

S’ha reduït el volum mínim de negocis previst al 
RD 773/2015 per considerar que mantenir-lo 
privaria de participar una quantitat rellevant 
d’empreses capacitades per fer contractes basats. 
Els imports s’han calculat amb una estimació del 
nombre de contractes que gestionaria cada 
empresa i amb l’objectiu de facilitar i fomentar 
l’accés a les pimes.  
Actualment hi ha moltes pimes que efectuen 
aquest tipus de projectes, de manera que 
augmentar la solvència financera les pot excloure 
de participar.  

Solvència 
professional o 
tècnica 

Nombre mínim de projectes 
executius redactats 

S’ha substituït l’exigència de l’import mínim anual 
previst a l’article 11.4 b) del Reglament de la LCSP 
per un nombre de projectes redactats, ja que es 
considera més adequat amb l’objecte i naturalesa 
del contracte. 
El nombre mínim de projectes requerits en els 
darrers tres anys afavoreix l’accés de les PIMES a 
la licitació. 

Indicació de la part del 
contracte a subcontractar 

Conèixer les empreses que intervindran en la 
prestació del servei i així fer un millor seguiment 
del contracte. 

 
 
 
Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de comprometre a 
adscriure, com a mínim, els mitjans següents: 
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Compromís d’adscripció 
de mitjans personals 

Un mínim de dues persones: 
 
a) 1 enginyer/a superior o enginyer/a 
tècnic/a o equivalent amb la capacitat per 
a signar els projectes executius  amb 
experiència mínima d’haver redactat i 
signat un mínim de 6 projectes 
d’instal·lacions fotovoltaiques en coberta 
en els darrers 3 anys, dels quals mínim 4 
en règim d’autoconsum col·lectiu 
b) 1 arquitecte/a o arquitecte/a tècnica o 
equivalent amb experiència mínima 
d’haver redactat (i signat) un mínim de 6 
estudis d’estructures, càrregues en 
cobertes i subestructures d’instal·lacions, 
certificats de solidesa en els darrers 3 
anys. 
 

Es considera que és el personal 
mínim necessari perquè aquests 
contractes comptin amb un 
professional amb la competència i 
l’experiència necessària per a la 
redacció i signatura dels estudis  
objecte del contracte 
La presència d’un/a arquitecte/a o 
arquitecte/a tècnica o equivalent és 
important, atès que en les 
instal·lacions en coberta cal algun 
especialista que determini 
l’afectació de les instal·lacions de 
fotovoltaica en l’edifici, ha de poder 
valorar si l’edifici és apte o no per 
allotjar instal·lacions fotovoltaiques 
o si calen reforços. 

 
 
 
LOT 2. Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en terra 
 
 
 

 Mitjans d’acreditació 
escollits 

Motivació dels requisits mínims exigits 

Solvència 
econòmica i 
financera 

Import mínim anual de volum 
de negocis  

S’ha reduït el volum mínim de negocis previst al 
RD 773/2015 per considerar que mantenir-lo 
privaria de ser seleccionades a moltes empreses 
capacitades per fer contractes basats. Els imports 
s’han calculat amb una estimació del nombre de 
contractes que gestionaria cada empresa i amb 
l’objectiu de facilitar l’accés a les pimes. Moltes de 
les empreses que es podrien presentar són pimes, 
i ajustar la solvència financera pot facilitar que es 
puguin presentar.  

Solvència 
professional o  
tècnica 

Nombre mínim de projectes 
redactats 

S’ha substituït l’exigència de l’import mínim anual 
previst a l’article 11.4 b) del Reglament de la LCSP 
per un nombre de projectes redactats, ja que es 
considera més adequat amb l’objecte i naturalesa 
del contracte. 
El nombre mínim de projectes requerits en els 
darrers tres anys afavoreix l’accés de les PIMES a 
la licitació. 

Indicació de la part del 
contracte a subcontractar 

Conèixer les empreses que intervindran en la 
prestació del servei i així fer un millor seguiment 
del contracte. 

 
 
Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de comprometre a 
adscriure, com a mínim, els mitjans següents: 
 
 

Pàgina 10
Codi Segur de Verificació (CSV): d9d0ebcbf95fa7517ae1   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica  

Gerència de Serveis de Medi Ambient        Exp. 2023/0033106 

 

11/19 

 

Compromís 
d’adscripció de mitjans 
personals 

1 enginyer/a superior o enginyer/a 
tècnic/a o equivalent amb la capacitat 
per a signar els projectes executius  
amb experiència mínima d’haver 
redactat (i signat) un mínim de 5 
projectes executius d’instal·lacions 
fotovoltaiques dels quals un mínim de 
3 projectes d’instal·lacions 
fotovoltaiques en terra en els darrers 
3 anys. 

Es considera que és el personal 
mínim necessari perquè aquests 
contractes comptin amb un 
professional amb la 
competència i l’experiència 
necessària per a la redacció i 
signatura dels estudis  objecte 
del contracte i que aquests 
compleixi tant amb tots els 
requisits mínims necessaris, 
com amb una qualitat mínima. 
 

 
 
 
LOT 3. Projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques vinculades a vehicle elèctric 
 
 
 

 Mitjans d’acreditació 
escollits 

Motivació dels requisits mínims exigits 

Solvència 
econòmica i 
financera 

Import mínim anual de volum 
de negocis  

S’ha reduït el volum mínim de negocis previst al 
RD 773/2015 per considerar que mantenir-lo 
privaria de ser seleccionades a moltes empreses 
capacitades per fer contractes basats. Els imports 
s’han calculat amb una estimació del nombre de 
contractes que gestionaria cada empresa i amb 
l’objectiu de facilitar l’accés a les pimes. Moltes de 
les empreses que es podrien presentar són pimes, 
i ajustar la solvència financera pot facilitar que es 
puguin presentar.  

Solvència 
professional o  
tècnica 

Nombre mínim de projectes 
redactats 

S’ha substituït l’exigència de l’import mínim anual 
previst a l’article 11.4 b) del Reglament de la LCSP 
per un nombre de projectes redactats, ja que es 
considera més adequat amb l’objecte i naturalesa 
del contracte. 
El nombre mínim de projectes requerits en els 
darrers tres anys afavoreix l’accés de les PIMES a 
la licitació. 

Indicació de la part del 
contracte a subcontractar 

Conèixer les empreses que intervindran en la 
prestació del servei i així fer un millor seguiment 
del contracte. 

 
 
Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de comprometre a 
adscriure, com a mínim, els mitjans següents: 
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Compromís d’adscripció 
de mitjans personals 

Un mínim de dues persones: 
 
a) 1 enginyer/a superior o enginyer/a 
tècnic/a o equivalent amb la capacitat per 
a redactar i signar els projectes executius 
amb experiència mínima d’haver redactat 
(i signat) un mínim de 4 projectes 
d’instal·lacions fotovoltaiques en coberta 
en els darrers 3 anys, dels quals mínim 2 
vinculats a punts de recàrrega de vehicle 
elèctric.  
b) 1 arquitecte/a o arquitecte/a tècnica o 
equivalent amb la capacitat per a redactar 
i signar els projectes executius amb 
experiència mínima d’haver redactat i 
signat un mínim 2 estudis d’estructures, 
càrregues en cobertes i subestructures 
d’instal·lacions, certificats de solidesa en 
els darrers de 3 anys. 

Es considera que és el personal 
mínim necessari perquè aquests 
contractes comptin amb un 
professional amb la competència i 
l’experiència necessària per a la 
redacció i signatura dels estudis  
objecte del contracte 
 
La presència d’un/a arquitecte/a o 
arquitecte/a tècnica o equivalent és 
important atès que en les 
instal·lacions en coberta cal algun 
especialista que determini 
l’afectació de les instal·lacions de 
fotovoltaica en l’edifici, ha de poder 
valorar si l’edifici és apte o no per 
allotjar instal·lacions fotovoltaiques 
o si calen reforços. 

 
 
10) Criteris d’adjudicació 
 
 
En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit una 
pluralitat de criteris d’adjudicació que permetran escollir les ofertes amb la millor relació 
qualitat-preu d’acord amb el detall següent: 
 
 
LOT 1. Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en coberta 
 
 

Criteri Descripció del criteri Ponderació Tipus criteri 
1 Preu 45% Automàtic 

2 
Experiència addicional del personal 
adscrit a l’execució del contracte 

35% Automàtic 

3 
Ampliació del contingut dels projectes 
executius 

20% Automàtic 

 
La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent: 
 
 Criteri 1: Preu 

Aconseguir el preu més baix perquè la Diputació de Barcelona pugui disposar de més 
recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals del 
seu àmbit territorial. 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri 
preu és la formula proporcional directa, que es determina com a preferent d’acord amb 
el Decret núm. 18175, de 19 de desembre de 2024. 

 
 Criteri 2: Experiència addicional del personal adscrit a l’execució del contracte 
 

Es valora l’experiència addicional de l’enginyer adscrit o equivalent amb capacitat per 
a signar els projectes executius (fins a 20 punts) i l’experiència addicional de 
l’arquitecte/a o arquitecte/a tècnica o equivalent amb capacitat de signar adscrit al 
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projecte, en certificats de solidesa, estudis d’estructures, càrregues en cobertes i 
subestructures d’instal·lacions (fins a 15 punts), per sobre del mínim establert a la cl. 
1.10 del plec de clàusules administratives particulars.  
 
En la redacció del projecte executiu l’enginyer té una participació majoritària, més del 
60%, per la qual cosa es dona més pes a la puntuació del perfil enginyer o equivalent. 
 
Aquests perfils especialitzats són importants per garantir una millor qualitat tècnica del 
projecte resultant. A major experiència més possibilitat que el personal redactor hagi 
trobat diversitat de situacions i barreres i per tant major coneixement per resoldre-les. 
Cada vegada hi ha més projectes de fotovoltaica que es volen destinar a compartir 
energia entre diferents equipaments i /o amb llars, i cal que qui redacti el projecte tingui 
clars els requisits de la distribuïdora de la zona i hagi pogut superar els diferents 
problemes i casuístiques que es donen.  

 
 Criteri 3: Ampliació del contingut dels projectes executius 

 
Es valora la inclusió dels apartats següents en el contingut dels projectes executius 
que es preveu en la clàusula 4 del PPT: 
 

 Disseny d’inclusió d’una bateria i valoració econòmica 
 

La inclusió d’una bateria pot optimitzar l’ús de a instal·lació, tot millorant-ne 
els percentatges d’autoconsum i la gestió energètica global dels equipaments 
on estigui connectada la instal·lació. Cal un disseny amb una bateria, amb la 
justificació del seu dimensionat, la viabilitat econòmica (conjunta amb la 
instal·lació) i el seu pressupost a banda. 
 
La instal·lació és perfectament factible sense bateria però donades les 
oscil·lacions en el preu de l’electricitat i els canvis que es poden donar en el 
mercat elèctric, la inclusió de bateries va més enllà dels mínims en el sentit 
que afegeix opcions de gestió de la instal·lació fotovoltaica. 

 

 Pas a pas dels tràmits per sol·licitar punt de connexió  
 

En aquest apartat dels projectes executius s’indicaran els passos que l’ens 
local ha de fer per sol·licitar el punt d’accés i connexió de la instal·lació 
projectada. Ha d’incloure els enllaços des d’on descarregar-se els formularis 
a omplir, i fins i tot annexar-los. També ha d’incloure qui ha d’omplir cada 
formulari i on s’ha de lliurar. 
 
L’execució de les instal·lacions requereixen aquest tràmit durant la seva 
execució i tenir una guia clara i concisa dels passos és cabdal per tal que la 
instal·lació pugui ser operativa. 
 
Els passos a seguir venen molt determinats per diverses normatives, algunes 
de les quals estan en fase de revisió, això comporta que no sigui adequat 
establir un model on s’indiquin els passos atès que aquests poden canviar. 
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LOT 2. Projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en terra 
 

Criteri  Descripció del criteri Ponderació Tipus criteri 
1 Preu 45% Automàtic 

2 
Experiència addicional del 
personal adscrit a l’execució 
del contracte. 

30% Automàtic 

3 
Ampliació del contingut dels 
projectes executius 

25% Automàtic 

 
La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent: 

 
 Criteri 1: Preu 
 

Aconseguir el preu més baix perquè la Diputació de Barcelona pugui disposar de més 
recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals del 
seu àmbit territorial. 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri 
preu és la formula proporcional directa, que es determina com a preferent d’acord amb 
el Decret núm. 18175, de 19 de desembre de 2024. 

 
 Criteri 2: Experiència addicional del personal adscrit a l’execució del contracte 
 

Es valora l’experiència addicional de l’enginyer adscrit o equivalent amb capacitat per 
a signar els projectes executius (fins a 30 punts) per sobre del mínim establert a la cl. 
1.10 del plec de clàusules administratives particulars.  
 
Les instal·lacions sobre terreny estan connectades a mitjana tensió i disposar de major 
experiència és important, ja que es tindrà un major coneixement de les exigències de 
les empreses distribuïdores, que poden anar variant en funció de la distribuïdora i dels 
canvis de protocols interns d’aquestes empreses. 
 
Aquests perfils especialitzats són importants per garantir una millor qualitat tècnica del 
projecte resultant. A major experiència més possibilitat que el personal redactor hagi 
trobat diversitat de situacions i barreres i per tant major coneixement per resoldre-les. 
Haver redactat més projectes permetrà que es puguin evitar problemes recurrents en 
aquesta tipologia de projectes, molts d’ells relacionats amb aspectes del projecte 
vinculats a la connexió amb la xarxa de distribució i amb les tramitacions 
administratives dels projectes per poder-los executar. 
 

 Criteri 3: Ampliació del contingut dels projectes executius 
 
Es valora la inclusió dels apartats següents en el contingut dels projectes executius 
que es preveu en la clàusula 4 del PPT: 
 

 Pas a pas dels tràmits per a fer operativa la instal·lació fotovoltaica de 
terra 

 
Aquest apartat serà una guia que indicarà d’una manera clara i concisa els 
passos a seguir per tal que la instal·lació pugui ser operativa. Cada pas ha 
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d’anar acompanyat d’una indicació dels formularis a emplenar, si és el cas, i 
recomanacions de qui els ha d’emplenar i criteris a tenir en compte. 
 
En les plantes en terra els passos i la documentació requerida és complexa, 
per la qual cosa disposar d’aquesta guia és cabdal per tal que la instal·lació 
pugui ser operativa. 
 
Els tràmits de les instal·lacions sobre terrenys són força més complexos que 
els de les instal·lacions en coberta. Només a tall d’exemple, el procediment 
per posar en marxa una instal·lació en coberta és de mesos, mentre que el 
d’una instal·lació a terra és de mínim 18 mesos. Calen tràmits amb la 
distribuïdora i amb la Generalitat de Catalunya i les fases són diverses.  
Disposar d’un apartat que suposi una guia amb tots els passos i documents 
necessaris és important per tal que l’ens encari el procediment amb més 
coneixement i amb una major agilitat. 
 
Els passos a seguir venen molt determinats per diverses normatives, algunes 
de les quals estan en fase de revisió, això comporta que no sigui adequat 
establir un model on s’indiquin els passos atès que aquests poden canviar. 
 

 Proposta d’alternatives de gestió posterior de la instal·lació fotovoltaica 
de terra 
 
En aquest apartat s’indicarà una comparativa de les diferents alternatives de 
gestió posterior de la instal·lació fotovoltaica de terra per tal que l’ens local 
pugui planificar com vol seguir el projecte per fer-lo efectiu. Cal incloure 
avantatges i desavantatges de les propostes i recursos necessaris per dur-les 
a terme. 

 
 
LOT 3. Redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques vinculades a 
punts de recàrrega a vehicle elèctric 
 

Criteri Descripció del criteri Ponderació Tipus criteri 

1 Preu 45% Automàtic 

2 
Experiència addicional del 
personal adscrit a l’execució 
del contracte 

35% Automàtic 

3 
Ampliació del contingut dels 
projectes executius 

20% Automàtic 

 
La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent: 
 
 Criteri 1: Preu 
 

Aconseguir el preu més baix perquè la Diputació de Barcelona pugui disposar de més 
recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals del 
seu àmbit territorial. 
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D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri 
preu és la formula proporcional directa, que es determina com a preferent d’acord amb 
el Decret núm. 18175, de 19 de desembre de 2024. 

 
 Criteri 2: Experiència addicional del personal adscrit a l’execució del contracte 
 

Es valora l’experiència addicional de l’enginyer o equivalent amb capacitat per a signar 
els projectes executius en la redacció de projectes executius d’instal·lacions 
fotovoltaiques (fins a 20 punts), i l’experiència addicional de l’arquitecte/a o arquitecte/a 
tècnica o equivalent amb capacitat de signar adscrit al projecte, en certificats de 
solidesa, estudis d’estructures, càrregues en cobertes i subestructures d’instal·lacions 
(fins a 15 punts), per sobre del mínim establert a la cl. 1.10 del plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
En la redacció del projecte executiu l’enginyer té una participació majoritària, més del 
60%, per la qual cosa es dona més pes a la puntuació del perfil enginyer o equivalent. 
 
Aquests perfils especialitzats són importants per garantir una millor qualitat tècnica del 
projecte resultant. A major experiència més possibilitat que el personal redactor hagi 
trobat diversitat de situacions i barreres i per tant major coneixement per resoldre-les. 
La major experiència evitarà problemes recurrents en la redacció d’aquest tipus de 
projectes, especialment els vinculats en el disseny de les connexions amb la xarxa de 
distribució, a més de tenir en compte aspectes vinculats a la seva tramitació 
administrativa. En aquest lot també és important els aspectes de disseny i gestió, que 
s’hauran d’incloure, relatius a l’existència dels punts de recàrrega. 

 
 

 Criteri 3: Ampliació del contingut dels projectes executius 
 
Es valora la inclusió dels apartats següents en el contingut dels projectes executius 
que es preveu en la clàusula 4 del PPT: 
 

 Disseny d’inclusió d’una bateria i valoració econòmica 
 

La inclusió d’una bateria pot optimitzar l’ús de a instal·lació, tot millorant-ne 
els percentatges d’autoconsum i la gestió energètica global dels equipaments 
on estigui connectada la instal·lació. Cal un disseny amb una bateria, amb la 
justificació del seu dimensionat, la viabilitat econòmica (conjunta amb la 
instal·lació) i el seu pressupost a banda. 
 
Si es té en compte que la instal·lació va associada a punts de recàrrega pot 
millorar les prestacions de la instal·lació ja que podria habilitar la càrrega de 
vehicles en horaris en què la instal·lació no està produint. 
 
La instal·lació és perfectament factible sense bateria però donades les 
oscil·lacions en el preu de l’electricitat i els canvis que es poden donar en el 
mercat elèctric, la inclusió de bateries va més enllà dels mínims en el sentit 
que afegeix opcions de gestió de la instal·lació fotovoltaica. 
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 Proposta d’alternatives de gestió posterior de la instal·lació fotovoltaica 
vinculada a punts de recàrrega a vehicle elèctric 

 

En aquest apartat dels projectes executius s’indicarà una comparativa de les 
diferents alternatives de gestió posterior de la instal·lació fotovoltaica 
vinculada a punts de recàrrega a vehicle elèctric per tal que l’ens local pugui 
planificar com vol seguir el  projecte per fer-lo efectiu. Cal incloure avantatges 
i desavantatges de les propostes i recursos necessaris per dur-les a terme. 

 
 

11) Adjudicació dels contractes basats 
 
Com que es tracta d’un expedient que es tramita pel Sistema d’Optimització de la Compra 
Pública Local de la Diputació de Barcelona, s’han previst en la clàusula 2 del plec de clàusules 
administratives particulars dos sistemes d’adjudicació dels contractes basats: un per a les 
contractacions basades gestionades per la Diputació de Barcelona i un altre per a les 
contractacions basades que gestionin els ens usuaris adherits específicament a aquest acord 
marc. 
 
El motiu de l’establiment de dos sistemes diferenciats de l’adjudicació de la contractació 
basada està motivat per la manera i pel moment de la gestió d’aquesta. La contractació 
basada gestionada per la Diputació de Barcelona es farà en un únic moment i en un mateix 
decret per anualitat en funció de les sol·licituds del Catàleg de serveis. Fer-ho d’una altra 
manera vulneraria el principi d’eficiència que regeix l’actuació administrativa. En canvi, les 
contractacions basades que gestionaran els ens adherits s’aniran produint en funció de les 
necessitats de cada ens local adherit i en el moment que consideri cada ens i, per tant, 
aquestes comandes s’han de gestionar de manera diferent que les de la Diputació. 
 
Així mateix, s’han adoptat dos sistemes per adjudicar els contractes basats en funció del valor 
estimat: sense nova licitació o amb nova licitació, atès que es tracta d’un acord marc amb 
diverses empreses per lot en què s’estableixen tots els termes. Aquesta dualitat compta amb 
l’aval jurídic de la central de contractació del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, atès que és 
la manera de procedir habitual d’aquesta central de contractació, la qual s’incardina en la 
Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació del dit Ministeri. 
 
El valor estimat que s’ha considerat com a llindar per optar per un sistema o per l’altre ha estat 
el de 15.000 euros, que és el llindar de la contractació menor. Si les administracions públiques 
poden fer contractes menors tot seguint els requeriments de l’article 118 de la LCSP, amb més 
raó poden subscriure per la via directa una comanda d’un acord marc que ofereix una central 
de compres. De fet, és pràctica habitual de la central de contractació del Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública establir llindars molt superiors als 15.000 euros. D’aquesta manera s’agilita la 
tramitació de la contractació basada. 
 
A més a més, per tal de garantir les necessitats dels ens locals adherits, la clàusula 2.2.3.1 
del PCAP fixa diverses opcions per seleccionar les empreses sense nova licitació: amb 
caràcter preferent es triarà l’oferta més valorada i, amb caràcter alternatiu però tot justificant-
ho en l’expedient, es podrà triar entre l’oferta més barata, l’oferta més valorada en els criteris 
qualitatius, l’oferta més valorada en el criteri d’experiència addicional o l’oferta més valorada 
en el criteri d’ampliació del contingut dels projectes executius. Es tracta d’uns criteris objectius 
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i que són d’ús habitual per centrals de contractació. Es preveu, així mateix, la inclusió de 
criteris de desempat per si es dona el cas. 
 
 
12) Termini per adjudicar el contracte 
 
L’adjudicació de l’acord marc s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en l’article 158 
de la LCSP. 
 
 
13) Constitució de garantia provisional  
 
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional. 
 
 
14) Constitució de garantia definitiva  
 
En aquesta contractació no és necessari exigir garantia definitiva, atès que el contracte s’ha 
configurat com a acord marc, que no garanteix import mínim de contractació a les empreses 
seleccionades. 
 
Així mateix, no s’exigeix la constitució de garantia definitiva en els contractes basats, atès que 
el valor estimat previst dels contractes basats és inferior al d’un procediment obert simplificat 
abreujat o sumari (art. 159.6.f LCSP). 
 
15) Condicions especials d’execució 
 
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions 
especials d’execució següents:  
 

CONDICIÓ ESPECIAL FINALITAT 

Consideració mediambiental (1) 
Els vehicles destinats pel contractista per als desplaçaments hauran 
de disposar d’un distintiu ambiental de com a mínim eficiència 
catalogada tipus C. 
 
Aquest distintiu haurà de ser l’emès per la Direcció General de Trànsit 
del Ministeri de l’Interior. Resolució 8/1/2016 de la DGT modificada 
per la Resolució de 13 d’abril (BOE de 21/4/2016) ANNEX VIII.  

Minimitzar les emissions de gasos 

Consideració mediambiental (2) 
S’ha previst exigir documents en format electrònic per evitar la 
utilització de paper i, en cas que no sigui possible, utilitzar el paper 
reciclat, lliure de clor i imprès a doble cara.  

Reduir l’impacte ambiental de 
l’activitat generada en la prestació 
del servei contractat. 

Consideració social (1) 
El contractista haurà de garantir a les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, i durant tota la seva vigència, 
l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el 
conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori en el 
seu cas. 

Garantir el pagament dels salaris i 
les condicions laborals que 
estableixi el conveni col·lectiu 
d’aplicació. Es persegueix el 
compliment de les normes laborals 
i de Seguretat Social. 

Consideració social (2) 
El contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites 
a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en 
aquelles categories/grups professionals equivalents.  

Es busca com a objectiu el foment 
de la igualtat. 
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Consideració social (3) 
El contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o materials 
necessaris per a l'execució del contracte ha de fer un ús no sexista 
del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips sexistes, i ha de fomentar amb valors d'igualtat la 
presència equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat 

Que tota la documentació 
elaborada durant l’execució del 
contracte no faci un ús sexista del 
llenguatge perseguint com a 
objectiu el foment de la igualtat. 

Consideració social (4) 
El contractista ha de facilitar tota la documentació que li sigui 
requerida en relació amb els subcontractistes. 

Garantir la protecció del 
subcontractista. 

Consideració social (5) 
El contractista se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea 
en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació es considera 
essencial. 

Garantir el compliment de la 
legislació vigent en matèria de 
protecció de dades personals. 

 
 
16) Revisió de preus 
 
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l’article 103 
de la LCSP. 
 
 
17) Penalitats  
 
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, s’han previst en el PCAP diferents penalitats pel 
compliment defectuós o incompliment parcial del contracte. 
 
 
18) Termini de garantia del contracte 
 
En aquesta contractació no s’ha previst cap termini de garantia, atès que un cop finalitzat el 
contracte, redacció de projecte, finalitza el servei, s’esgota la prestació. 
 
19) Subcontractació del contracte 
 
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que preveu 
l’article 215 de la LCSP. 
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